## Presupusto

**Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en el Distrito Municipal de Juan Lopez**
**Tipo de Proyecto:** Obra Civil.
**Ubicación:** Juan Lopez, Moca
**Fecha Elaboración:** Octubre 2025

| No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total RD$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Construcción de Contenes y Badenes en La Barca** | | | | | **1,785,736.05** |
| 1.01 | CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON INDUSTRIAL | 1,379.00 | ML | 1,294.95 | 1,785,736.05 | |
| **2.0** | **Construcción de contenes en Los Perez** | | | | | **207,192.00** |
| 2.01 | CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON INDUSTRIAL | 160.00 | ML | 1,294.95 | 207,192.00 | |
| **3.0** | **Construcción de Aceras y Contenes Entrada Ramon el Zapatero** | | | | | **450,642.60** |
| 3 | CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON INDUSTRIAL | 348.00 | ML | 1,294.95 | 450,642.60 | |
| **4.0** | **Construcción de Aceras y Contenes Calle Domingo Antonio Guzman** | | | | | **635,820.45** |
| 4.01 | CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON INDUSTRIAL | 491.00 | ML | 1,294.95 | 635,820.45 | |
| **5.0** | **Construcción de Aceras y Contenes Calle Detrás Iglesia Inmaculada** | | | | | **47,500.00** |
| 5.01 | CONSTRUCCION BADENES | 1.00 | UD | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| **6.0** | **Construcción de Aceras y Contenes Entrada Los Julines** | | | | | **47,500.00** |
| 6.01 | CONSTRUCCION BADENES | 1.00 | UD | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| **7.0** | **Construcción de Aceras y Contenes Los Duranes** | | | | | **95,000.00** |
| 7.01 | CONSTRUCCION BADENES | 2.00 | UD | 47,500.00 | 95,000.00 | |
| | | | | **Sub Total General RD$** | | 3,269,391.10 |
| **8.0** | **Gastos Indirectos de Obra** | | | | | **1,162,268.54** |
| 8.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.30 | % | | 42,502.08 | |
| 8.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.10 | % | | 3,269.39 | |
| 8.03 | Gastos Administrativos | 5.00 | % | | 163,469.56 | |
| 8.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | % | | 142,218.51 | |
| 8.05 | Transporte | 3.00 | % | | 98,081.73 | |
| 8.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10.00 | % | | 326,939.11 | |
| 8.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18.00 | % | | 58,849.04 | |
| 8.08 | Imprevistos | 10.00 | % | | 326,939.11 | |
| | | | | **Total General RD$** | | **4,431,659.64** |

CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L. MOCA, REP DOM